CONVENTION-CADRE
RELATIVE AU PROJET CIMTECH

Entre les soussignés

L’Université d’Aix Marseille, Etablissement public a caractére scientifique, culturel et
professionnel, dont le siége est Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13284 Marseille
cedex 7,

Représentée par son Président, Monsieur Yvon BERLAND

Et dénommeée ci-apres « L’Université d’Aix Marseille » ou « Etablissement coordinateur »

D’une part,

Et
Protisvalor Méditerranée SAS, société par actions simplifiée au capital de 348 000 Euros
dont le siege social est Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13284 Marseille cedex
7,

Représentée par son Directeur, Monsieur Michel MANCIS, diment habilité par la délégation
de pouvoir du 10 avril 2013

Et dénommée ci-apres « Protisvalor » ou « Etablissement gestionnaire »

D’autre part,

L’Université d’Aix Marseille et Protisvalor sont désignées ci-aprés collectivement par les
«Parties » et individuellement par la « Partie ».
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Il est tout d’abord exposé que:

En 2011, I’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) a lancé ['appel a projets
« Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie » (action « Santé et Biotechnologies »).

L’Université d’Aix Marseille a présenté un projet de recherche intitulé « création d’une
plateforme d’immunologie de validation de cibles nouvelles et de développement d’anticorps
en inflammation et cancérologie » (ci-aprés « Projet CIMTECH »).

Le Projet CIMTECH a été retenu par ’ANR le 6 Février 2012 et a fait I'objet de la
convention attributive d’aide N°® ANR 11-DPBS-0002 en date du 11 Octobre 2012 entre
L’Université d’ Aix Marseille et '’ ANR.

L’Université d’Aix Marseille et sa filiale de valorisation, Protisvalor, ont signé le 25
septembre 2013 une convention-cadre, ci-aprés dénommée « Convention-cadre » définissant
le champ d’intervention de Protisvalor ainsi que les modalités de fonctionnement entre les
deux entités.

Afin d’optimiser la gestion du Projet CIMTECH, L’Université d’Aix Marseille, en tant
qu’Etablissement coordinateur, a souhaité, avec 1’accord de I’ANR, confier une partie de la
gestion administrative et financiére du Projet a Protisvalor, et que celle-ci soit reconnue
comme Etablissement gestionnaire et par conséquent partenaire du Projet CIMTECH.

Le Président de I.°Université d’Aix Marseille a adressé une telle demande a I’ANR le 15
octobre 2013.

Le 10 Décembre 2013, I'ANR a ajouté Protisvalor comme nouveau partenaire du Projet
CIMTECH par voie d’avenant (Avenant n°1) & la convention attributive d’aide n°’ANR-11-
DPBS-0002.

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Pour I’exécution de la présente convention, les termes suivants commengant par une lettre
majuscule, tant au singulier qu’au pluriel, auront les significations respectives suivantes :

Convention attributive d’aide : convention N° ANR 11-DPBS-0002 et ses annexes, signée
entre I’ANR et |’Etablissement coordinateur déterminant notamment le montant prévisionnel
maximum de I'aide, la durée du Projet CIMTECH, I’échéancier des versements et les
conditions suspensives (annexe I).

Convention-cadre : convention-cadre signée le 25 septembre 2013 entre L.’Université d’Aix
Marseille et Protisvalor définissant le champ d’intervention de Protisvalor ainsi que les
modalités de fonctionnement entre les deux entités.
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Responsable scientifique et technique : M. Eric Vivier.

Projet CIMTECH : Projet de recherche « CIMTECH » sélectionné dans le cadre de l'appel a
projets « Démonstrateurs préindustriels 2011 » relatif a ’action « Santé et Biotechnologies »
et dont la description scientifique figure dans I’Annexe 2 de la Convention attributive d’aide
qui reprend la « description scientifique » du document B de soumission et ses éventuelles
modifications.

Plateforme MI-mAbs: démonstrateur pré-industriel en immunotechnologie pour Ila
validation de nouvelles cibles thérapeutiques et la production d’anticorps pour le traitement de
maladies inflammatoires ou de cancers.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la délégation de gestion du
Projet CIMTECH confiée par L’Université d’Aix Marseille, Etablissement coordinateur, a
Protisvalor, Etablissement gestionnaire et donc partenaire du Projet CIMTECH.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet rétroactivement a compter du 1 septembre 2012 (T0),
date d’¢éligibilité des dépenses relatives au Projet CIMTECH.

Elle prendra fin a la date d’achévement prévu du Projet CIMTECH soit le 31 décembre 2019.
Le Projet CIMTECH sera considéré comme achevé a cette date qui correspond a celle de fin
de prise en compte des dépenses du Projet CIMTECH.

La présente convention pourra étre prolongée par voie d’avenant si la Convention attributive
d’aide était elle-méme prolongée sur décision de I’ANR.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT COORDINATEUR

Conformément a la Convention attributive d’aide, I’Etablissement coordinateur est
Iinterlocuteur privilégié de I’ANR pour les aspects administratifs. Il est responsable de la
mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les unités partenaires et les
¢tablissements partenaires, de la production des livrables du Projet CIMTECH, de la tenue des
réunions d’avancement et de la communication des résultats. Il s’appuie pour cela sur le
Responsable scientifique et technique. Il signe la Convention attributive d’aide avec I’ANR,
recoit I'aide attribuée au Projet et reverse, le cas échéant, leur quote-part de I’aide aux
établissements partenaires.

L’Etablissement coordinateur délégue la gestion d’une partie de 1’aide versée par I’ANR a
I’Etablissement gestionnaire conformément a la présente convention.
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Pour mémoire, le financement du projet par I’ANR est de 19.000.000 €, versé a
I’Etablissement coordinateur sous forme d’avance annuelle et selon le tableau prévisionnel

suivant

Avance Tranche 1 Tranche 2 Total
Investissement Fonctionnement
TO + 4 mois 3.362.999 ¢ 454311 ¢ 3.817.310 €
TO + 24 mois 2.538.277 ¢ 1.068.998 ¢ 3.607.275 €
TO + 36 mois 2.853.724 ¢ 1.458.353 ¢ 4.312.077 €
Solde Invest. 1.245.000 ¢ - ' 1.245.000 ¢
TO + 48 mois - 1.600.000 € 1.600.000 €
TO + 60 mois - 1.200.000 € 1.200.000 €
TO + 72 mois - 1.200.000 ¢ 1.200.000 €
TO + 84 mois - 218.338 ¢ 218.338 ¢
Solde Fonct. - 1.800.000 ¢ 1.800.000 €
10.000.000 9.000.000 € 19.000.000 €

Par conséquent, a chaque versement par I’ANR de 1’aide a I’Etablissement coordinateur,
celui-ci reversera a I’Etablissement gestionnaire selon les modalités suivantes :

Montant du versement a I’Etablissement gestionnaire = (S — DP - RV) * 0,8 + RL
S = La somme réellement percue de I’ANR par I’Etablissement coordinateur.

DP = Dépenses réalisées par I’Etablissement coordinateur dans le cadre du projet, depuis
le dernier versement a Protisvalor

RV = Versements effectués vers d’autres partenaires par 1’Etablissement coordinateur
dans le cadre du projet, depuis le dernier versement a Protisvalor.

RL = Reliquat de 20% du précédent versement (sans objet pour le premier versement a
TO + 4 mois) versé sur présentation de justificatifs

Les versements par 1’Etablissement coordinateur a 1’Etablissement gestionnaire se font en
qualit¢ de mandataire. A ce titre, ces versements sont placés en dehors du champ
d’application de la TVA, conformément au régime applicable aux aides octroyées par I’ANR,
du fait de I’absence de lien direct entre la prestation rendue et sa contrepartie en valeur, par
application des dispositions du BOFIP BOI-TVA-BASE-10-10-40.

Les versements sont effectués sur présentation au préalable d’une facture par I’Etablissement
gestionnaire, au compte de I’Etablissement gestionnaire dont le RIB est joint a la présente
convention (Annexe II).
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE

Dans le cadre de la délégation de gestion, I’Etablissement gestionnaire s’engage a utiliser la
partie de I’aide qui lui sera versée exclusivement a la réalisation du Projet CIMTECH.

L’Etablissement gestionnaire est responsable de la bonne gestion financiere de la partie de
I'aide qui lui est versée ainsi que de son utilisation conforme aux stipulations de la
Convention attributive d’aide, de la présente convention, et du réglement financier de I’ANR
relatif aux modalités d’attribution des aides au titre des appels a projets démonstrateurs
préindustriels en biotechnologie.

L’Etablissement gestionnaire, en qualité de pouvoir adjudicateur au sens de la directive
n°2004/18/CE, soumet I’ensemble de ses achats aux régles de la commande publique.
Consécutivement, tous les achats qu’elle réalise pour son compte en matiére de travaux
fournitures, de fournitures ou de services, doivent respecter les régles de publicité et de mise
en concurrence qu’impose 1’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.

Conformément aux dispositions prévues a I’article 4.5 b) de la convention cadre signée entre
I’Université d’Aix Marseille et Protisvalor en date du 25 septembre 2013, si le compte du
Projet CIMTECH au sein de I’Etablissement gestionnaire présente un solde négatif a I’issue
de la présente convention, I’Etablissement coordinateur s’engage, en 1’absence de faute de
I’Etablissement gestionnaire relevant des conditions pouvant entrainer la suspension ou/et le
reversement total ou partiel de 1’aide (article 10.2 de la convention attributive d’aide), a
combler le solde négatif de ce compte par tout moyen a sa convenance. La responsabilité¢ de
I’Etablissement gestionnaire sera appréciée au cas par cas. Elle sera engagée en 1’absence de
diligence dans le recouvrement des créances (complete, adéquate et rapide) ou si une erreur
est constatée dans la gestion du contrat.

L’Etablissement gestionnaire s’engage a transmettre, en temps utile, a I’Etablissement
coordinateur, les éléments nécessaires a 1’établissement des documents exigés par I’ANR pour
assurer le suivi et I’évaluation de la mise en ceuvre du Projet CIMTECH (article 6).

En outre, I’'Etablissement gestionnaire s’engage a apporter a |’Etablissement coordinateur, sa
pleine coopération dans I’élaboration de toute note justificative qui serait demandée par
I’ANR a la suite de I’observation de dysfonctionnements dans le cadre du Projet CIMTECH,
afin de faire valoir leurs motifs. De méme, I’Etablissement gestionnaire s’engage également a
répondre aux demandes qui pourraient lui étre formulées dans le cadre d’études ou d’audits
mandatés par I’ANR en vue de 1’évaluation du programme « Investissements d’avenir ».

L’Etablissement coordinateur transmettra une copie de la présente convention a I’ANR dés sa
signature.



ARTICLE 6 : SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN (EUVRE DU PROJET

6.1 Suivi annuel :

6.1.1 Analyse d’impact :

Chaque année (date envisagée : 15 février), conformément aux exigences de la Convention
attributive d’aide, le Responsable scientifique et technique du Projet CIMTECH renseigne en
ligne un tableau de bord comportant des indicateurs d’impact. Par conséquent, I’Etablissement
gestionnaire s’engage 4 communiquer au Responsable scientifique et technique du Projet
CIMTECH I’ensemble des éléments nécessaires au plus tard un (1) mois avant la date exigée
par I’ANR.

6.1.2  Compte rendu intermédiaire d’avancement du Projet CIMTECH:

Chaque année (date envisagée : 15 février), conformément aux exigences de la Convention
attributive d’aide, le Responsable scientifique et technique du Projet CIMTECH adresse
annuellement sous format électronique un compte rendu intermédiaire sur 1°état d’avancement
du Projet. Par conséquent, I’Etablissement gestionnaire, s’engage a communiquer au
Responsable scientifique et technique du Projet CIMTECH [I’ensemble des éléments
nécessaires, au plus tard un (1) mois avant la date exigée par I’ANR.

6.1.3  Relevé de dépenses intermédiaire :

Conformément aux exigences de la Convention attributive d’aide, I’Etablissement
coordinateur adresse chaque année a I’ANR pour le 15 février, sous format €lectronique et en
version papier, le relevé récapitulatif par tranche des dépenses exécutées au titre du Projet
CIMTECH au cours de I’exercice écoulé, de chaque partenaire lié par une convention de
reversement.

En conséquence 1'Etablissement gestionnaire s’engage a communiquer a I’Etablissement
coordinateur le relevé récapitulatif des dépenses exécutées au titre du Projet CIMTECH au
cours de I"exercice écoulé, signé par son représentant légal et certifié par son commissaire aux
comptes, au plus tard un (1) mois avant la date exigée par I’ANR. Une version électronique de
ce relevé devra étre transmise pour information au Responsable scientifique et technique du
Projet CIMTECH.

6.2  Rapports finaux :
6.2.1 Comptes rendus de réalisation des équipements et de Jin de Projet CIMTECH:

6.2.1.1 Réalisation des équipements

A la fin de la période d’acquisition des équipements (tranche 1 — § annexe), le Responsable
scientifique et technique du Projet CIMTECH adresse sous format ¢lectronique communiqué
par I’ANR le compte-rendu de réalisation des équipements.

En conséquence, I'Etablissement gestionnaire s’engage a communiquer a I’Etablissement
coordinateur du Projet CIMTECH le compte rendu de réalisation des €quipements, signé par
son représentant légal et certifié par son commissaire aux comptes. Ce relevé devra étre
transmis au Responsable scientifique et technique du Projet CIMTECH au plus tard 30 jours
aprés 1’échéance de la tranche 1.
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6.2.1.2 Fin de Projet CIMTECH
A la fin du Projet CIMTECH, le Responsable scientifique et technique du Projet CIMTECH
adresse a I’ANR sous format électronique le compte-rendu de fin de Projet CIMTECH.

6.2.2 Relevés de dépenses finaux

A la fin de chacune des deux tranches, 1I’Etablissement coordinateur adresse a I’ANR sous
format électronique et en version papier, un relevé final des dépenses effectuées sur
I’ensemble du Projet CIMTECH.

En conséquence, I’Etablissement gestionnaire s’engage & communiquer a 1’Etablissement
coordinateur le relevé de dépenses final signé par son représentant légal et certifié par son
commissaire aux comptes. Ce relevé devra étre transmis au Responsable scientifique et
technique du Projet CIMTECH au plus tard trente (30) jours aprés 1’échéance de la tranche
concernée.

Tout retard ou non transmission du compte rendu de fin de Projet CIMTECH, ou des relevés
finaux des dépenses peut conduire au non-paiement du solde par I’ANR 2 I’Etablissement
coordinateur.

6.3  Suivi par le comité de pilotage de ’action « Santé et Biotechnologies » :

Le versement des avances est subordonné au bon avancement du Projet CIMTECH et
conditionné par la fourniture des rapports et documents de suivi exigés par I’ANR.

Le montant et la répartition de I’aide accordée par I’ANR entre les établissements partenaires
pourront €tre révisés en cours de Projet CIMTECH pour tenir compte des recommandations
émises par le Comité de Pilotage du Programme Démonstrateurs préindustriels a 1’occasion
des évaluations périodiques du démonstrateur. Ces modifications éventuelles feront 1’objet
d’avenants modificatifs de la Convention attributive d’aide et par conséquent de la présente
convention et des conventions de reversement s’y rapportant.

6.4 Notifications

Les rapports financiers signés par la personne habilitée a engager I’Etablissement gestionnaire
et son commissaire aux comptes seront transmis en deux exemplaires originaux a la personne
chargée des projets d’investissements d’avenir hors AMidex au sein de I’Etablissement
coordinateur :
Université d’ Aix-Marseille
Direction de la recherche et de la valorisation
Jardin du Pharo,
58 bd Charles Livon
13284 Marseille cedex 7

Seules les dépenses éligibles réalisées pendant la durée de la présente convention peuvent étre
imputées sur le financement alloué.
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ARTICLE 7 : PERSONNELS AFFECTES AU PROJET CIMTECH

L’article 5 de la Convention-cadre s’applique a la présente convention.

ARTICLE 8 : ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS

Les matériels et équipements acquis par 1’Etablissement gestionnaire grace au financement du
Projet CIMTECH par I’ANR seront mis a disposition de la Plateforme MI-mAbs, sous la
supervision du Directeur scientifique de ladite plateforme.

Les matériels et équipements dont le prix d’achat est supérieur ou égal a 200 k€ hors taxes,
seront acquis par |’Etablissement coordinateur.

A Tissue du Projet CIMTECH, les matériels et équipements seront soit restitués a
I’Etablissement coordinateur, soit cédés a un tiers et le produit de la vente restitué a
I’Etablissement coordinateur.

ARTICLE 9 : LOCAUX ACCUEILLANT LA PLATEFORME MI-mAbs

Les frais d’hébergement de la plateforme MI-mAbs, quelle que soit leur nature, seront pris en
charge dés la fin des travaux prévue début 2016, par I’Etablissement gestionnaire grice au
financement du Projet CIMTECH par I’ANR et ce jusqu’a la fin du projet, soit le 31/12/2019.

ARTICLE 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Protisvalor, en tant que partenaire du Projet CIMTECH, sera signataire de 1’accord de
consortium définissant le régime de propriété intellectuelle applicable aux résultats obtenus
dans le cadre du Projet CIMTECH. Protisvalor ne pourra pas revendiquer de propriété sur les
résultats obtenus dans le cadre du Projet CIMTECH.

Ainsi, si un salarié de Protisvalor recruté dans le cadre du Projet CIMTECH est reconnu
comme inventeur d’un brevet issu du Projet CIMTECH, il est convenu que la propriété de ce
brevet sera attribuée a L’Université d’Aix Marseille qui prendra a sa charge la rémunération
¢ventuelle de I’inventeur salarié de Protisvalor comme si celui-ci faisait partie de son propre
personnel de recherche. Dans cette hypothése, Protisvalor devra veiller a la cession des droits
de I’inventeur au profit de L’Université d’Aix Marseille.
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ARTICLE 11 : COMMUNICATION

L’Etablissement gestionnaire s’engage a mentionner le soutien apporté par I’ANR au titre du
programme « Investissements d’avenir » en indiquant le numéro de la Convention attributive
d’aide dans ses propres actions de communication sur le Projet CIMTECH.

ARTICLE 12 : RESILIATION ANTICIPEE

S'il est constaté que I’Etablissement gestionnaire a manqué a l'une ou plusieurs des
obligations mises & sa charge par la présente convention, la résiliation de la présente
convention sera effective trois (3) mois aprés I'envoi par I’Etablissement coordinateur d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exposant les motifs de la plainte, &
moins que, dans ce délai ’Etablissement gestionnaire n'ait satisfait a ses obligations ou n'ait
apporté la preuve d'un empéchement consécutif a un cas de force majeure.

Les cofits induits par une résiliation anticipée de la présente convention, quel qu’en soit le
motif (par exemple, la fin anticipée du Projet CIMTECH) et sans manquement de la part de
Protisvalor, ne pourront étre supportées par Protisvalor.

La résiliation de la présente convention ne dispense pas 1’Etablissement gestionnaire de ses

obligations de compte-rendu.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE

L’article 11 de la Convention-cadre s’applique a la présente convention.

ARTICLE 14 : LITIGES

L’article 12 de la Convention-cadre s’applique a la présente convention.

Etablie en deux (2) exemplaires
A Marseille, le . 2. Aelcambne..... 2014,

Pour L’Universi.té d’Aix Marseille Pour PROTISVALOR Méditerranée

PROTISVALOR Méditerranée

Jardin du Pharo
'/~ 58, bd Charles Livon
13007 MARSEILLE
SIRET 441 801 651 00015
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